



Warszawa, 23.02.2023 r.

MSN/1WKR/DI/2023

## PROTOKÓŁ KOŃCOWY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

**„Dostawa specjalistycznych mebli magazynowych i ekspozycyjnych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”**

### I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie  
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa  
<https://artmuseum.pl/>

### II. PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)* zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

- 1) Zamawiający ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dla „**Dostawy specjalistycznych mebli magazynowych i ekspozycyjnych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie**”
- 2) Celem konsultacji było doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie weryfikacji, doprecyzowania założeń Zamawiającego co do ponownie przygotowywanego postępowania przetargowego oraz przyjętych rozwiązań technicznych dla opisu przedmiotu w/w zamówienia
- 3) Konsultacje miały charakter jawny. Zamawiający jednak nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
- 4) Konsultacje poprzedzają wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, Zamawiający poinformuje Uczestników o tym, że udział w wstępnych konsultacjach jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego oraz o wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

- 5) Zamawiający podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji.

#### IV. PRZEBIEG KONSULTACJI

- 1) Ogłoszenie Konsultacji,
  - Ogłoszenie o konsultacjach wraz załącznikami zostało opublikowane na stronie Zamawiającego <https://artmuseum.pl/pl/zamowienia-publiczne/inne> w dniu **18.01.2023**
  - Zamawiający bezpośrednio poinformował o wszczęciu Konsultacji następujących Wykonawców
    - a) REGNAR Sp. o.o. Sp. k, 81-855 Sopot, Al. Niepodległości 641A lok. 1
    - b) Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa
    - c) PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepiałów
- 2) W terminie przewidzianym na składanie Wniosków o udział w Konsultacjach, chęć udziału w konsultacjach zadeklarowali następujący Wykonawcy:
  - a) PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepiałów
  - b) REGNAR Sp. o.o. Sp. k, Al. Niepodległości 641A lok. 1, 81-855 Sopot
  - c) Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa
- 3) W dniu **01.02.2023** r. przekazał następującym wykonawcom zaproszenie do udziału w konsultacjach,
  - a) PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepiałów
  - b) REGNAR Sp. o.o. Sp. k, Al. Niepodległości 641A lok. 1, 81-855 Sopot
  - c) Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa
- 4) W I etapie Konsultacji w dniu **03.02.2023** r. odbyły w się spotkania z przedstawicielami firm MCB Sp. z o.o. oraz REGNAR Sp. z o.o Sp.k, a w dniu **7.02.2023** r. z PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o.

Agenda poszczególnych spotkań była następująca i obejmowała:

- a) Przywitanie z uczestnikami oraz krótka prezentacja projektu wraz z planowanym harmonogramem działań;
- b) Omówienie warunków uczestnictwa w postępowaniu i potencjału dostawców;
- c) Omówienie warunków kontraktowych
- d) Omówienie warunków technicznych

W I etapie konsultacji udział wzięli wszyscy zaproszeni Wykonawcy tj.:

- a) PPH „ROL-MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepiałów
- b) REGNAR Sp. o.o. Sp. k, Al. Niepodległości 641A lok. 1, 81-855 Sopot
- c) Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa

Zakres spotkań opisują protokoły, które dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

- 5) Zamawiający podjął decyzje o zakończeniu konsultacji, w dniu **23.02.2023 r.** i przekazał ją następnie uczestnikom procedury.

## V. WNIOSKI Z KONSULTACJI

Przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe dostarczyły Zamawiającemu istotnych informacji mających wpływ na planowanie przyszłego postępowania przetargowego w tym opracowania prawidłowej dokumentacji przetargowej jak i określenia warunków do umowy w zakresie gwarancji oraz terminów poszczególnych etapów zamówienia.

Zebrane informacje będą miały wpływ na opis przedmiotu zamówienia w następujących kwestiach:

- a) dopracowanie wymagań technicznych,
- b) potwierdzenie konieczności opracowania dokumentacji warsztatowej przed rozpoczęciem produkcji,
- c) pozyskano informacje w zakresie procesu technologicznego związanego z produkcją specjalistycznych regałów magazynowych, wykorzystywane materiały, maksymalna wielkość paneli, malowanie etc.
- d) pozyskano również informacje w zakresie technologii wykonania regałów i siatek, w tym m. in. system cichego domyku , systemu napędowego i systemu sterowania, maksymalna nośność

elementów systemu, zasilania i oświetlenia,

- e) doprecyzowania będzie wymagać długość stosowanych wałków,
- f) potwierdzenie możliwości wykonania funkcjonalnych mockupów dostarczanych sprzętów,

## **VI. ZAŁĄCZNIKI**

- a) Ogłoszenie o konsultacjach

Pozostałe dokumenty wspomniane w niniejszym protokole dostępne są w siedzibie Zamawiającego.