



Warszawa, 07.04.2022 r.

**Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie  
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa  
Dział Inwestycji  
newbuilding@artmuseum.pl**

**DO ZAINTERESOWANYCH**

**MSN/1/UE/2022**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup, dostawę i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**1. PYTANIE:**

Dotyczy załącznika nr 4. Czy w przypadku kosztów ogólnych systemu pozycja 2 i 3, czyli szyny jezdne do regałów i platform przesuwanych oraz szyny jezdne do krat wysuwanych z siatkami - koszty montażu powinny zostać podzielone na Etap IV i V, czy mają być uwzględnione tylko w jednym z nich i w tym przypadku, w którym?

**ODPOWIEDŹ:**

Wykonawca winien skalkulować koszty ogólne systemu pozycja 2 i 3, czyli szyny jezdne do regałów i platform przesuwanych oraz szyny jezdne do krat wysuwanych z siatkami - koszty montażu powinny zostać skalkulowane dla danego Etapu, w którym będą montowane, odpowiednio więc powinny zostać wycenione w pozycji wskazanej dla Etapu IV.

**2. PYTANIE**

Dotyczy załącznika nr 4. Czy półki zapasowe z mocowaniami należy wycenić wraz z montażem i w związku z tym czy należy wypełnić rubrykę Etap V - montaż całości?

**ODPOWIEDŹ:**

Półki zapasowe z mocowaniami należy wycenić bez montażu, dla tych pozycji Wykonawca nie jest więc zobligowany do wyceny etapu V.

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**